Addendum No. 3

Department of Facilities Management
University of Colorado Boulder

Date: 2/22/2013

1.) Replace sheets C0.10, C0.50, C1.00, C2.00, C3.00, C4.00, ME1.0, ME2.01, S2.0, S2.4, S2.5, S3.0, S3.2, and S8.0 dated 2/13/2013 with sheets C0.10, C0.50, C1.00, C2.00, C3.00, C4.00, ME1.0, ME1.1, ME2.01, S2.0, S2.4, S2.5, S3.0, S3.2, and S8.0 dated 2/21/2013.
2.) Add sheet ME1.1 dated 2/21/13.
3.) Revise bid due date. Sealed bids due 3/5/2013 at 2PM
4.) Revise the Bid Form to reflect the compressed air line bid line item.
5.) Add the Bid Alternate form to the bid package.
6.) SCHEDULE NOTE: The Compressed Air Line work as well as any interior tunnel work may begin upon Contract award/execution. Any/all work that involves concrete demolition or trenching or work that disturbs the surface sidewalks and pathways may not begin until May 11, 2013.

End Addendum - 03